

ACTA DE FALLO

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **LO-903006998-N4-2013**, relativa a la: **Construcción de la segunda etapa del nuevo Hospital Gral. De 30 camas "Dr. René Thomas Guijosa Habif"** en Cd. Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur.

1.- Fecha, lugar y hora del acto.

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las **13:00** horas del día **10** del mes de **julio** del año **2013**, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el día de **24** del mes de **junio** del año **2013**, día en que se llevo a cabo lo correspondiente a la presentación y apertura de las proposiciones de esta Licitación y para conocer el fallo de este Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, se reunieron en la Sala de la Subdirección de Infraestructura del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, sita en calle Juan María de Salvatierra e/ Revolución y Aquiles Serdán, col. El Esterito en La Paz, Baja California Sur, las personas físicas y/o morales y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta.

2.- Servidor público que preside el acto.

Preside el presente acto el **Arq. Othoniel Marrón Amao**, Subdirector de Infraestructura, actuando en nombre y representación del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur.

3.- Fallo.

Con el propósito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratación, que se formuló de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se llevó a cabo la lectura del mismo, precisándose que se anexa como parte de esta acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposiciones, y que para los licitantes que no hayan asistido al presente evento, estará disponible en CompraNet este mismo día. Por otra parte, estará fijado un ejemplar de esta acta en la Subdirección de Infraestructura sita en calle Juan María de Salvatierra e/ Revolución y Aquiles Serdán, col. El Esterito que es un lugar visible y con acceso el público.

4.- Nombre del participante ganador y monto total de su proposición.

De conformidad con el fallo antes referido, la proposición que resultó solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria de participación de la Licitación Pública Nacional, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposición económicamente más conveniente para el Estado es la presentada por el licitante **Maranges Arquitectos, S.A. de C.V.** y, en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la **Licitación Pública Nacional No. LO-903006998-N4-2013**, por considerar que su propuesta con un monto total de **\$ 80, 605, 725.06 (ochenta millones seiscientos cinco mil setecientos veinticinco pesos 06/100 M.N.,** sin considerar el IVA

5.- Forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías.

El licitante ganador se compromete y obliga a entregar las garantías de cumplimiento de contrato y del anticipo a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este fallo, conforme a lo indicado en el artículo 48, fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pero invariablemente antes de la firma del contrato; en las oficinas de la Subdirección de Infraestructura, en el domicilio antes mencionado.

6.- Lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato.

La presente acta surte efecto para la empresa **Maranges Arquitectos, S.A. de C.V.**, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las **09:00 horas**, del día **12 de julio del año 2013**, en la oficinas de la Subdirección de Infraestructura, del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur, ubicadas en calle Juan María de Salvatierra e/ Revolución y Aquiles Serdán, col. El Esterito en La Paz, Baja California Sur.

7.- Fecha de inicio de los trabajos y plazo de ejecución de los mismos.

El contratista deberá iniciar los trabajos el día **19 de julio del año 2013** los cuales tendrán una duración de **460 días naturales**.





8.- Cierre del acta.

El Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur y la Contraloría General del Estado, intervinieron en este acto por conducto de sus representantes quienes tomaron conocimiento para el ejercicio de sus atribuciones.


Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento, al margen y al calce, los servidores públicos y las personas que intervinieron en el presente acto de fallo.

Esta acta cuenta con 4 fojas.


POR EL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

Nombre	Área	Firma
Arq. Othoniel Marrón Amao	Subdirector de Infraestructura del Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur.	
T. en C. Ernesto Trasviña García	Jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento y Supervisor de obra.	
Arq. Nohemy Maldonado Ramírez	Encargada de Licitaciones de obra y Supervisor de obra.	
Ing. Salvador Neri Velazquez	Subdirector de Ingeniería Biomédica	




Lic. José Antonio Martínez Salgado	Coordinación de evaluación de la Dirección de Planeación.	
------------------------------------	---	---


POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Nombre	Área	Firma
C. Miguel Ángel Moreno	Contraloría General del Estado	



POR LA CONTRALORIA INTERNA

Nombre	Área	Firma
Lic. Diana E. Martínez Franco	Unidad de Contraloría Interna	

POR LA DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR





Nombre	Área	Firma
Dra. Ana Luisa Guluarte Castro	Dirección del Régimen de Protección Social en Salud en Baja California Sur	

POR LOS LICITANTES


Nombre, Razón o Denominación Social	Representante	Firma
Maranges Arquitectos, S.A. de C.V.	C.P. Jorge Jaramillo Quintanar	
Proyectos y Construcciones del Sur, S.A. de C.V.	Arq. Jorge Ayala Meza	





POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

C.P. Leonor Mendoza Nevarez	Directora de Administración y Finanzas, Presidente	
Arq. Othoniel Marrón Amao	Subdirector de Infraestructura, Secretario Ejecutivo	
C.P. Víctor García Sandez	Subdirectora de Recursos Financieros Vocal	
Dr. Mario Héctor Martínez Gómez	Director de planeación Vocal	
Dr. José Antonio Martínez Salcedo	Director de Servicios de Salud Vocal	
Lic. Julio Cesar Buenrostro de Dios	Unidad de Contraloría Interna Asesor	
Lic. Ismael Solís López	Unidad Jurídica Asesor	

----- Fin de Acta -----






Maranges
Arquitectos, S.A. de C.V.

766

MARANGES ARQUITECTOS S.A DE C.V.

Dependencia: INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
 Duración: 460 días naturales
 Concurso No. LO-903006998-N4-2013 Fecha: 24/06/2013
 Obra: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL GENERALDE 30 CAMA "DR. RENE THOMAS
 GUIJOSA HABIFF" EN CD. CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR
 Lugar: BLVD. HUGO CERVANTES MZA 639 FRACC, SAN MARTIN Inicio Obra: 19-jul-2013
 Ciudad: CIUDAD CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMUND, BAJA Fin Obra: 21-oct-2014

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Codigo	Concepto	Importe
A	OBRA CIVIL	
A01	PRELIMINARES (* CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. *)	\$140,225.50
A02	ALBAÑILERIAS (* NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N. *)	\$9,613,084.95
A03	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS (* OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 80/100 M.N. *)	\$8,656,218.80
A04	HERRERIA (* DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 03/100 M.N. *)	\$2,740,324.03
A05	CANCELERIA Y HERRERIA DE ALUMINIO (* TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. *)	\$3,468,757.45
A06	CARPINTERIA (* DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. *)	\$2,641,396.53
A07	VIDRIERIA (* SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. *)	\$73,025.50
A08	OBRA EXTERIOR	
A08001	TERRACERIAS (* CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 10/100 M.N. *)	\$425,214.10
A08002	ESTRUCTURA DE CONCRETO (* UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N. *)	\$1,371,886.65
A08003	ESTRUCTURA METALICA (* CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. *)	\$5,270,265.72
A08004	REJA PERIMETRAL Y MURO COLINDANTE (* NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N. *)	\$951,083.20
A08005	ESTRUCTURA DE ACERO (* CIENTO TRECE MIL SETENTA PESOS 54/100 M.N. *)	\$113,070.54
	Total OBRA EXTERIOR	\$8,131,520.21
A09	CERRAJERIA (* CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. *)	\$158,293.49
A10	JARDINERIA (* CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N. *)	\$418,358.08
A11	SEÑALIZACION (* DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. *)	\$276,163.14
A12	LIMPIEZA (* CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N. *)	\$128,489.71
	Total OBRA CIVIL	\$36,445,857.39
B	EDIFICIO "A"	
B01	AIRE ACONDICIONADO (* NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N. *)	\$9,172,892.06
B02	INSTALACIONES HIDRAULICAS	
B02001	HIDRAULICA	\$4,485,563.45



Maranges
Arquitectos, S.A. de C.V.

R.F.C. MAR-050211-BS0

BOCAYAMA HUGO CERVANTES DEL RIO
COL CENTRO, CD CONSTITUCION, COMONDU
BAJA CALIFORNIA SUR C.P 23600
TEL 613-132-3867



Maranges
Arquitectos, S.A. de C.V.

MARANGES ARQUITECTOS S.A DE C.V.

Dependencia: INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR
 Concurso No. LO-903006998-N4-2013 Duración: 460 días naturales
 Fecha: 24/06/2013
 Obra: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL GENERALDE 30 CAMA "DR. RENE THOMAS
 GUIJOSA HABIFF" EN CD. CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR
 Lugar: BLVD. HUGO CERVANTES MZA 639 FRACC. SAN MARTIN Inicio Obra: 19-jul-2013
 Ciudad: CIUDAD CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMUND, BAJA Fin Obra: 21-oct-2014

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Codigo	Concepto	Importe
	(* CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)	
B02002	RED CONTRA INCENDIO	\$575,683.26
	(* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N. *)	
B02003	HIDRAULICA POLIPROPILENO	\$26,709.87
	(* VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 87/100 M.N. *)	
B02004	RED DE RIEGO	\$191,998.83
	(* CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. *)	
	Total INSTALACIONES HIDRAULICAS	\$5,279,955.41
B03	INSTALACIONES SANITARIAS	\$1,681,236.01
	(* UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N. *)	
B04	GASES MEDICINALES	\$3,049,884.71
	(* TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. *)	
B05	SISTEMA SOLAR DE PRECALENTAMIENTO DE AGU	\$352,210.91
	(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 91/100 M.N. *)	
B06	PLANTA DE TRATAMIENTO	\$1,823,900.35
	(* UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS PESOS 35/100 M.N. *)	
B07	DIESEL	\$33,658.01
	(* TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)	
B08	GAS L.P	\$84,796.75
	(* OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. *)	
B09	TELECOMUNICACIONES	
B09001	VOS Y DATOS	\$1,185,689.16
	(* UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. *)	
B09002	INGENIERIA AUDI	\$262,495.81
	(* DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. *)	
B09003	INGENIERIA TELEVISION	\$97,915.53
	(* NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 53/100 M.N. *)	
B09004	RADIO COMUNICACION	\$53,398.54
	(* CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. *)	
B09005	PACIENTE ENFERMERA	\$412,719.46
	(* CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 46/100 M.N. *)	
B09006	SISTEMA NEUMATICO DE ENVIO	\$1,708,970.51
	(* UN MILLON SETECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N. *)	
B09007	DETECCION DE HUMOS	\$694,056.31
	(* SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. *)	
B09008	CCTV	\$372,245.06
	(* TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N. *)	
B09009	CONTROL DE ACCESO	\$247,774.51
	(* DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. *)	
B09010	AUTOMATIZACION DE AA	\$576,893.97
	(* QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. *)	



Maranges
Arquitectos, S.A. de C.V.

R.F.C. MAR-050211-BS0

BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO
 COL CENTRO CU CONSTITUCION COMONDU
 BAJA CALIFORNIA SUR - C.P. 23600
 TEL. 613-132-3867

[Handwritten signature]



Maranges
Arquitectos, S.A. de C.V.

MARANGES ARQUITECTOS S.A DE C.V.

Dependencia: INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

Concurso No. LO-903006998-N4-2013

Duración: 460 días naturales

Fecha: 24/06/2013

Obra: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO HOSPITAL GENERALDE 30 CAMA "DR. RENE THOMAS GUIJOSA HABIFF" EN CD. CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR

Lugar: BLVD. HUGO CERVANTES MZA 639 FRACC, SAN MARTIN

Inicio Obra: 19-jul-2013

Ciudad: CIUDAD CONSTITUCION, MUNICIPIO DE COMUND, BAJA

Fin Obra: 21-oct-2014

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Codigo	Concepto	Importe
Total TELECOMUNICACIONES		\$5,612,158.86
B10	TRABAJOS PRELIMINARES.	
B10001	ALUMBRADO	\$1,256,146.85
(* UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. *)		
B10002	LUMINARIOS	\$1,883,981.53
(* UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. *)		
B10003	CONTACTOS	\$1,598,909.98
(* UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N. *)		
B10004	FUERZA	\$630,983.08
(* SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. *)		
B10005	ALIMENTADORES	\$1,840,199.04
(* UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. *)		
B10006	TIERRAS Y PARARAYOS	\$623,888.16
(* SEISCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 M.N. *)		
B10007	EQUIPOS	\$8,804,537.25
(* OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N. *)		
B10008	CONTROL Y AUTOMATIZACION	\$133,903.71
(* CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 71/100 M.N. *)		
Total TRABAJOS PRELIMINARES.		\$16,772,549.60
Total EDIFICIO "A"		\$43,863,242.67
PAGOS Y APORTACIONES DE TRAMITES		\$296,625.00
(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N. *)		
Total del Presupuesto:		\$80,605,725.06
16% I.V.A.		\$12,896,916.01
		\$93,502,641.07

(* NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)

[Handwritten signature]



Maranges
Arquitectos, S.A. de C.V.

R.F.C. MAR-050211-BS0

BOULEVARD HUGO CERVANTES DEL RIO
COL CENTRO, CD CONSTITUCION, COMONDU
BAJA CALIFORNIA SUR, C.P. 23600
TEL. 613-132-3867

[Handwritten signature]